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2.2,

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno: Pavol Cernek — LUX JR

Sidlo: Sobotiste 740, 906 05 Sobotiste
konatelia spoloCnosti: Pavol Cernek

ICO: 35295 937

DIC: 1039420855

IC DPH: SK1039420855

IBAN uctu: SK34 0200 0000 0025 0410 2253
banka:

zapisany v Obchodnom registri: oddiel: , vlozka &islo

(dalgj iba ako ,Zhotovitel)

Objednavatel

Obchodné meno: Obec Hiboké

Sidlo: 906 31 Hlboké 114

ICO: 00 309 532

DIC: 2021086716

Bankové spojenie: VUB Senica, a.s.

Cislo IBAN: 0200 0000 0000 0442 3182
ZastUpeny: Ing. Milog Cobrda — starosta obce

(dalej len ako ,Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zévéazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu
,Rekonstrukcia okien na Kultirnom dome v Hibokom* (dalej len ,Dielo”), v rozsahu
podlz bodu 2.2. Zmluvy a

2.1.2. zévazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit’ Zhotovitelfovi cenu vo vyske
a spdsobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre Ugely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla zadania, ktoré tvori
prilohu {ejic zmluvy.

Zhotovite! je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel' je
opréavneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade onredchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi

stranami (dalej len ,Naviac prace").
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2.4,

3.2

3.3.

3.4.

4.2.

4.3.

44,
45.

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo viasinom mene, na svoje
nebezpelenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdal zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajlicej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

KedZe Objednavatel mé zaujem financovat realizéciu Diela aj z rozpoctov Eurdpskej unie, sa
Zmluvné strany dohodli, ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela uréi Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho ziadost o finan¢ny prispevok zrozpociov Eurdpskej Gnie na
financovanie realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFP nadobudne uéinnost

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukong¢i) riadne a véas do 60 dni od terminu uréeného
Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmiuvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela mbze Objednavatel urtii’ po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizécie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej ¢asti, ktora este nebola splnena, a
to aj bez udania dévodu. Je vSak v takom pripade povinny zaplatit’ Zhotovitelovi ¢ast’ ceny, ktora
pripada na prace uz vykonané.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH | 20.066,84

DPH 4.013,37

Cena s DPH 24.080,21

Cena zahfia aj vedlajSie rozpoctové nakiady, najmé zameranie stavby, ¢i iné bezpecnostné
opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu v zmysle dohody Zmiuvnych stran
vykonavané vzdy po dokonceni a prevzati casti Diela v rozsahu minimalne 50% Diela, resp. po
dokonceni a prevzati 50% Diela od predchadzajucej fakturacie. Fakiury budlu vystavované na
zaklade Zhotovitelom predloZenych, Objednavatelom potvrdenych stpisov skuto¢ne vykonanych
prac na prisludnej ¢asti Diela.

Vykonané Naviac prace poévodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovite! sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouZit rovnaku metodiku a jednotkove ceny tak, ako ich pouZil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Zaverecnu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit' az po dokon&eni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavereCnej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit

Objednavatelovi ziadnu dalSiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.
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4.6.

4.7.

5.2.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ &. 3 zakona & 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitefovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato aZ do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s uhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit' Zhotovitelovi troky
z omeskania vo vyske stanovenej prislugnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifajicich odborni spésobilost v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spésobilosti na vybrané &innosti
Vo vystavbe.

V cere zz znotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
tdrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit’ zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zzhezpeti na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

zrove, socialne, pripadne aj vyrobné  zariadenia staveniska si zabezpeluje Zhotovitel

v sulade so zadanim. Néklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska s sti¢astou zmluvnej ceny za Dielo.
Zhotovite! Je povinny bez zbytodného odkladu po podpise tejto Zmluvy urit' pre vykonanie prac

zodpovedného vediceho stavby.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho
dv alebo nedorobky.

Vadc 1 rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych zadanim,
touto Zmiuvou, véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami.

| sa rozumie aj nedokoncend praca oproti zadaniu. Na u€ely uplatiiovania narokov zo
ielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzaani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, kiory podpisu opravnené osoby Zmiuvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v
protoxoie o vdovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezaéne prace na
ovant tychto véd veéas alebo ich véas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich
ie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
. pricom je opravneny uhradit’ néklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov  zadrzného dohodnutého v bode 4.6. Zmiuvy, alebo z prostriedkov realizagne;
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

odst

boskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
1 noriem a vseobecne zévaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli podas zaruéne;
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

1:2,

7.3.

8.2.

N

Zaruéna doba zagina plynut odo diia nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa koné&i uplynutim 60 mesiacov plynucich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych rialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa kongi zaruéna doba uplynutim doby zhodnegj s dizkou zéruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimaine v8ak doby 36 mesiacov plyntice] cdo diia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

-

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela baz zbytoéného odkladu po
dorugeni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody do 24 hodin od dorucenia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ vadu v ¢o najkratéom technicky moznom
Gase, vZdy vS8ak najneskér do 8 dni od doru¢enia oznamenia vady Objednévatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadéch Diela uvedenych v protokoie o odovzdani a prevzati
Diela sa za dorucenie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie onio protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadal primerant zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstipit’ od Zmiuvy alebo
zabezpecit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou tretou osobou moézZe Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzneho dohodnuiého
vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizatnej zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavate! | v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, ma Ubjednavatel pravo na
vyuétovanie zmluvnej pokuty az do vysky 10% z celkovej ceny Diela vraiane DFH, okrem pripadu,
7e omeskanie nastalo v doésledku okolnosti majucich povahu vyssej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd).

Ak Zhotovitel neza¢ne odstrafiovat Objednavatelom oznamenu vadu vcas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel bovinny Objednavaielovi zaplatit zmiuvnd pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zacCaty dern omeskania az do dna, ey Zhotovitel prisiupi k
odstranovaniu vady.

Zhotovitel' je povinny zmluvné pokuty zaplatit v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu skody spdsobenej
poru$enim povinnosti zabezpetenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujicej vysku
zmluvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. doloZka pinenia zmiuvy )

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetne] zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizéciu predmeinej zakazky, vtakomio pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dihodobo nezamesinané v miesie realizacie predmetnegj
zakazky ( obec, okres, VUC).

19 a

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zakazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Ze poziadavku na uplatnenie socialneho aspekiu uvedend vyssSie, bude
podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatiioval vo vzitahu Kk inkluzii
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8.3.

({s]

9.1.

9.3.

9.4.

9.5.

Zmluva o dielo

Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK"), tj. pri zakazkach realizovanych
v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socidlne hladisko uplatfiovat vo vztahu
k inklizii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto oséb nie je uréend, tj. mdéze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny &as ( na dobu urditl alebo neurditd ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd'.

ZAVEREESNE USTANOVENIA

Zhotovitel ie novinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za 8kodu, a to za ucelom krytia
pripadnych &kad spésobenych pri realizacii Diela, najneskér do 5 dni od podpisu Zmluvy, ak takdto
zmluvu nemal uz podpisanu skér.

Zhotovite! berie na vedomie, ze Dielo je predmetom Ziadosti o nenavratny finanény prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatefom ako
konecnym prijimatefom pomoci a poskytovatelom podpory (dalej len "Zmluva o NFP") strpiet
vykon kontroly/overovania stvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek po&as platnosti a G€innosti
Zmiuvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnut im potrebnl sucinnost.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) poveran’ zamestnanci SORO, Ministerstva podohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Naijvyégieho kontrolného dradu, prislugnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finanénych prostriedkov zo
Slatneho rozpotiu SR v zmysle zékona 523/2004 Z.z. o rozpo&tovych pravidlach v zneni
naskoréich predpisov a v zmysle zékona 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnutornom
audite v zneni neskorsich predpisov,

c) riadne soinomocneni zéstupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sllade s prislugnymi

[EREN

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislugneé ustanovenia obchodnéno zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto€nit' len pisomne.

Zmluva 1 bluda platnost’ jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany berl na

vedomi v pripade tejio Zmluvy ide o povinne zverejfiovant zmluvu, ktord nadobuda ucinnost' v
zimysle ustanovenia § 47a Obdianskeho zakonnika aZ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia.
Zmluvne sirany sa zarover dohodli, Ze tato Zmluva nadobudne Ucinnost' len za podmienky, resp.

az vtedy, ked nadobudne ucinnost Zmluva o NFP

7mlwr'* strany vyhlasuit, Ze Zmluvu riadne predcitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju

= vynotovené v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu.

Za Objednavatela:

.............................
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10.

11.
12,

13.
14.
15.

Zadanie
do verejného obstaravania
»Rekonstrukcia okien na Kultiirnom dome v Hibokom*

Plastové okno trojkridiové 9 ks — otvaravo — sklopné, $irka/vyska 2550/1750 mm
Plastové okno trojkridlové 1 ks — otvaravo-sklopné, sirka/vyska 2100/1490 mm + sietka
proti hmyzu

Plastové okno dvojkridlové 8 ks — otvaravo-sklopné, Sirka/vyska 2370/870 mm

Plastové okno dvojkridlové 3 ks — otvaravo-sklopné, Sirka/vyska 1470/1750 mm

Plastové okno dvojkridlové 3 ks — otvéravo sklopné §irka/v3’1§ka 14 SO/ 1 300 mm

proti hmyzu

Plastové okno dvojkridlové 3 ks — otvaravo-sklopné, Sirka/vyska 1160/1150 mm + 1 ks
siet’ka proti hmyzu

Plastové okno dvojkridlové 7 ks — otvaravo-sklopné, Sirka/vyska 1150/1750 mm + sietky
proti hmyzu

Plastové okno jednokridlové 3 ks — otvaravo-sklopné, Sirka/vyska, 1650/850

Plastové okno jednokridlové 4 ks — otvaravo-sklopné, sirka/vyska, 870/550 mm + sietky
proti hmyzu.

Plastové okno jednokridlové 1 ks — otvaravo-sklopné, Sirka/vyska, 550/300 mm.

Plastové okno jednokridlové 4 ks — otvaravo-sklopné, Sirka/vyska 550/820 mm + sietky
proti hmyzu

Plastové okno jednokridlové 5 ks — otvaravo-sklopné, §irka/vyska 600/400 mm

Plastové okno jednokridlové 6 ks — otvaravo-sklopné, Sirka/vyska 550/870 mm
Plastové balkénové okno 1ks — 890/1980 mm + plastové okno jednokridlové 1 ks —
1420 x 510 mm

SPOLU: 62 ks plastovych okien.
Demontaz uvedenych 62 okien + 10 ks drevenych okien 2400/1800 mm
a montaz 62 ks okien s murarskymi pracami - zapucovanie omietky.

Technicka Specifikacia:

s izolaénym trojsklom a teplym diStancnym ramikom medzi skiami
farba okien: biela z vonkajsej aj vnttornej strany

minimalne z 5-komorového profilového systému

minimalne 2 celoobvodové tesnenia

vonkajsie parapety z hlinikového plechu min. 2 mm hrubky, Sirka 30 cm
vnutorné parapety 15 cm

Uvedené rozmery otvorov okien boli merané vo vlastnej rézii, preto vitazny uchadzaé si bude
musiet’ premerat’ vetky oknd, parapety vonkajsSie aj vnutorné, aby sa do vyroby zadévali presne
potrebné rozmery.
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